

# BV/2020/437

Beschlussvorlage  
öffentlich



## Sanierung Toilettenanlage im Rathaus (Behindertengerecht) Auftragsvergabe

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 18.11.2020
<i>Bearbeitung:</i> Jana Schmidt	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz (Vorberatung)	30.11.2020	Ö
Stadtvertretung (Entscheidung)	10.12.2020	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Auftragsvergabe für den Umbau der Toilettenanlagen im Rathaus Los 1 – Bauhauptleistungen erfolgt an die Fa. Dombrowski Bau GmbH, Kröpelin mit der Bruttosumme i. H. v. 32.031,34 EUR.

Die Auftragsvergabe für den Umbau der Toilettenanlagen im Rathaus Los 2 – Fliesen- und Plattenarbeiten erfolgt an die Fa. Fliesen- und Reparaturservice B.Nagel, Bad Doberan mit der Bruttosumme i. H. v. 8.255,97 EUR.

Die Auftragsvergabe für den Umbau der Toilettenanlagen im Rathaus Los 3 – Tischlerarbeiten erfolgt an die Fa. Tischlerei Zelk GmbH, Fulgenkoppel mit der Bruttosumme i. H. v. 4.908,75 EUR.

Die Auftragsvergabe für den Umbau der Toilettenanlagen im Rathaus Los 4 – Maler- und Lackiererarbeiten erfolgt an die Fa. Malerbetrieb Ebert, Bad Doberan mit der Bruttosumme i. H. v. 4.893,85 EUR.

Die Auftragsvergabe für den Umbau der Toilettenanlagen im Rathaus Los 5 – Heizungs-, Sanitärinstallation erfolgt an die Fa. R. Müller GmbH, Rethwisch mit der Bruttosumme i. H. v. 17.250,78 EUR.

Die Auftragsvergabe für den Umbau der Toilettenanlagen im Rathaus Los 6 – Elektroarbeiten erfolgt an die Fa. Elektro Crull, Kröpelin mit der Bruttosumme i. H. v. 3.953,18 EUR.

### Sachverhalt

Der Umbau der Toilettenanlagen im Rathaus (behindertengerecht) wurde beschränkt in 6 Losen ausgeschrieben:  
Los 1 – Bauhauptleistungen

Los 2 - Fliesen- und Plattenarbeiten  
Los 3 - Tischlerarbeiten  
Los 4 - Maler- und Lackiererarbeiten  
Los 5 - Heizung, Sanitär  
Los 6 - Elektroarbeiten.

Die Submission fand am 20.11.2020 statt.

Die Bauausführung ist vom 07.02. bis 04.07.2021 vorgesehen.

Nach Auswertung der Angebote durch die C&G Bauplanung GbR ergeben sich folgende Angebotssummen:

Los 1 - Bauhauptleistungen

Dombrowski Bau GmbH, Kröpelin	32.031,34 EUR
M&M Baukontor GmbH, Neubukow	keine Abgabe
Bauunternehmen B.Schweizer, Diedrichshagen	keine Abgabe
Bauunternehmen H.J.Capito, Bad Doberan	tel. Absage
Bauunternehmung R.Heier GmbH, Stäbelow	keine Abgabe
Bauunternehmen Hensel, Bad Doberan	keine Abgabe
Bauunternehmen R.Baumgardt, Börgerende	keine Abgabe

Los 2 - Fliesen- und Plattenarbeiten

Fliesen- u. Reparaturservice B.Nagel, Bad Doberan	8.255,97 EUR
Fliesenservice, Neubukow	10.689,60 EUR
Bau- und Fliesenarbeiten K.Brüshafer, Kröpelin	10.392,60 EUR
T.Kleinow, Kröpelin	keine Abgabe
A.Lubetzki, Kröpelin	keine Abgabe

Los 3 - Tischlerarbeiten

Tischlerei Zerk GmbH, Fulgenkoppel	4.908,75 EUR
Tischlerei Timm GmbH, Kröpelin	5.379,99 EUR
Tischlerei Schimmelpfennig, Jürgenshagen	7.329,45
Tischlerei Freitag GmbH, Rostock	keine Abgabe
Tischlerei Stern, Kröpelin	keine Abgabe

Los 4 - Maler- und Lackiererarbeiten

Malerbetrieb Ebert, Bad Doberan	4.893,85 EUR
Malerbetrieb Enderlein, Neubukow	keine Abgabe
Maler Schmidt, Kröpelin	keine Abgabe
Malerbetrieb Pagel, Bad Doberan	keine Abgabe
Raumausstatter N.Kruse, Kröpelin	keine Abgabe

Los 5 - Heizung, Sanitär

R.Müller GmbH, Rethwisch	17.250,78 EUR
BST GmbH, Kröpelin	keine Abgabe
Heizungs- u. Sanitärtechnik Rachow, Bad Doberan	keine Abgabe
Meisterbetrieb M.Motzkuhn, Diedrichshagen	keine Abgabe
Haus- u. Wärmetechnik F.Reimer, Altenhagen	keine Abgabe
H.Lehner GmbH&Co.KG, Altenhagen	keine Abgabe
M.Abshagen Heizung u. Sanitär, Kröpelin	Absage

Los 6 - Elektroarbeiten

Elektro Crull, Kröpelin	3.953,18 EUR
ESJ S.Jendrysik, Kröpelin	6.815,94 EUR
Elektro Passehl, Neubukow	keine Abgabe
Elektro Pedde GbR, Wendelstorf	Absage
Elektro Dallmann, Neubukow	keine Abgabe

Die Gesamtsumme i. H. v. 72.000 EUR wird in den HHP 2021 eingestellt.

## **Finanzielle Auswirkungen**

**Anlage/n**

Keine